UMOWA nr

zawarta w dniu 2021 r. w Toruniu

pomiedzy:

Wojewddzkim Osrodkiem Terapii Uzaleznienn i Wspotuzaleznienia z siedziba w Toruniu,
przy ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun, REGON: 871550298, NIP: 9562048040,
zarejestrowanym pod numerem 0000030573 w rejestrze stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zaktadéw opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

reprezentowanym(3) przez

zwanym(a) dalej ,Wykonawca”

Niniejsza Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz
nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w zamodwieniu podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 tejze ustawy.

Na podstawie art. 647 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony ustalajg, Ze przedstawiony
w ofercie zakres rob6t Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie.

(w przypadku zgtoszenia podwykonawcéw obowiqzywac bedzie§ 2, § 5ust. 4, § 7 ust. 11i 12,
§$12ust. 1pkt2, §13 ust. 1 pkt6i7,§ 15 ust. 1 pkt 1 ppktdie Umowy)

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ,Zaprojektowanie i remont dachu w budynku gérnym
0Oddzialu Odwykowego Calodobowego przy ul. Wloctawskiej 233 w Toruniu”.

2. Szczegotowy zakres umowy dookresla program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania:
»Zaprojektowanie i remont dachu w budynku gérnym Oddzialu Odwykowego
Catodobowego przy ul. Wloclawskiej 233 w Toruniu”.

3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - dalej dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, dokumentacja projektowa lub dokumentacja, bedzie miata charakter
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8.

indywidualny, twoérczy i cechy wyrdzniajace zamierzenie budowlane, ktére bedzie
realizowane wedtug tej dokumentacji, wsrdd innych o podobnych cechach.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, Ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze
wszystkimi warunkami objetymi zleceniem oraz elementami przedmiotu Umowy
i uwzglednit je w cenie ostatecznej (wynagrodzenie ryczattowe), okreslonej w ofercie.

Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci (projektowanie i realizacja) wraz
z kosztami napraw (w przypadku zniszczen w trakcie realizacji zadania) niezbednymi
pomiarami, ekspertyzami technicznymi i zabezpieczeniami wymaganymi wiasciwymi
przepisami.

Integralnymi cze$ciami Umowy sa:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia ( dalej SWZ);
2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o§wiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta.

Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznos$ci dokumentéw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznoSci przy realizacji Umowy:
1) Umowa;
2) SWZ - program funkcjonalno - uzytkowy;
3) SWZ ( w zakresie nie ujetym wyzej);
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
zloZzonymi wraz z oferta.

§2
Podwykonawcy

Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robét Wykonawca bedzie
wykonywat samodzielnie, za wyjatkiem czeSci robot zwigzanych z wykonaniem
, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw,
dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na
siebie obowigzek petmienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzgdzony
w formie pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na robote budowlang, przedktadania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany
wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie
umowy o podwykonawstwo badz w jej zmianie. Do projektu umowy
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o podwykonawstwo musza zosta¢ zataczone oswiadczenia potencjalnych stron

umowy  (Wykonawcy oraz odpowiednio Podwykonawcéow i  dalszych

Podwykonawcédw) zawierajace zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bad? jej

zmiana.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, nalezy

przedtozy¢ Zamawiajacemu, na 7 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy
przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym

Podwykonawca.

Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych

w ust. 5 bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktérych niespeiienie spowoduje

zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres robo6t (przedmiot umowy) musi mieSci¢ sie w zakresie okre$lonym
w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do
jakosci robot nie moga przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu
umowy w jako$ci gorszej niz w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji projektowej i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone
w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢
wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw roboét
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg wymaga
zgody Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym
Podwykonawcom wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego
wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnoSci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy
(i odpowiednio dalszych Podwykonawcéw), w tym w szczeg6lnosci
wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii, musza by¢
wymagalne wczes$niej niz wierzytelnoS¢ o zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

i) termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czes$ci wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ poéZniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w pkt d);
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j)  termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio Wykonawce lub Podwykonawce;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ pdZniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w Umowie pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

1)  w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg by¢
zawarte klauzule dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej
w zakresie przewidzianym w Umowie;

m) odbiér konicowy robét wykonanych w ramach umowy podwykonawstwo musi
by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru rob6t dokonane przez Wykonawce;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

0) okres odpowiedzialnoSci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, przy czym
w przypadku rob6t tymczasowych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tego wymogu;

p) zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

q) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegélnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu

jej zmiany wraz z kompletem dokumentéw, o ktéorych mowa w wust. 5,

w terminie 14 dni od ich przedtozenia, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego

projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg skutkujagca odpowiedzialnoScia Zamawiajagcego za zaptate

wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy wyraznego pisemnego

o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak
zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod warunkiem

otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.

Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na

zawarcie umowy o podwykonawstwo w spos6b dorozumiany, w formie ustnej lub

poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego. Postanowienia
powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian do zawartych uméw z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiazek przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnos¢

z oryginatem Kkopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

roboty budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy

i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub umowy o podwykonawstwo z dalszym

Podwykonawcg, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie,

o ktéorym mowa w ust. 12, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany

przez Zamawiajgcego.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajgcego za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od zawarcia, o warto$ci rownej
lub wiekszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wieksza niz 50.000,00 zt
brutto - to o wartosci réwnej lub wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub wustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 2 ppkt d Umowy.
Odnos$nie uméw o podwykonawstwo wskazanych w ust. 14 powyzej, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy.
Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak
obliczona warto$¢ bedzie wieksza niz 50.000,00 zt brutto - to o wartosci rownej lub
wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 18, nastgpi w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej
zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 18. W terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 18, lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci przedmiotu

Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo Podwykonawcéow lub dalszych

Podwykonawcéw biorgcych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy (odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego

zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy,

dalszych Podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych
zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty

wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajagcym. W terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zgltosi¢ Zamawiajagcemu
pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo

c) dokonaé zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli dokonanie bezposredniej zaptaty okaze sie zasadne.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy

(lub dalszego Podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca

zwroci Zamawiajgcemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

kwote oraz pokryje wszelkie poniesione i udokumentowane przez Zamawiajgcego
koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania,
korespondencji, obstugi prawne;.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647 Kodeksu

Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo

zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi

kosztami z tym zwigzanymi w cato$ci od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej

wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegélnosci z wierzytelnos$ci o zaptate wynagrodzenia.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze

umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na

zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie

spetnienie wymogo6w okreslonych w § 8 ust. 11 Umowy.



35.

36.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta
wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo
z umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy.

Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca,
za zaptate wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

§3

Konsorcjum
(jezeli dotyczy)

Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie
przedmiotu Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia ____

i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw konsorcjum wobec
Zamawiajacego - dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badZz wszystkich
partneré6w konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych
z realizacja Umowy jest

§4
Termin realizacji przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy (cato$¢) nalezy wykona¢ w terminie do 31.12.2021r.

Za termin zakonczenia robét budowlano-montazowych przyjmuje sie pisemne
zgtoszenie Wykonawcy gotowos$ci do odbioru potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania roboét lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego;

2) zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia kolidujacego z realizacja
przedmiotu Umowy;

3) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot;

4) zastosowania innej technologii wykonania robét spowodowanej w szczeg6lnosci:
niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub
urzadzen, pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;



5) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa;

6) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien
oraz odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

7) zmiany przepiséw prawa;

8) sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie przyszte, niemozliwe do zapobiezenia
i niemozliwe do przewidzenia, przypadkowe lub Zywiotowe, ktére wptywa na
termin wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, poleci¢ Wykonawcy na pisSmie:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej, ktérych warto$¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
podstawowych,

2) pominiecie jakichkolwiek robét,

3) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robét,

jezeli zaistnieje obiektywna konieczno$¢ ich wprowadzenia uwarunkowana

aspektem ekonomicznym, organizacyjnym, czy tez usprawnieniem procesu

realizacji robot, itp., przy jednoczesnej niezmienno$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktdrych mowa w ust. 4, nie uniewaznia
w zadnej mierze Umowy, ale skutki tych polecent moga stanowi¢ podstawe do zmiany
- na wniosek Wykonawcy - terminu zakoniczenia realizacji, o ktéorym mowa w ust. 1.

6. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4)-6) i w ust. 4 w zakresie, w jakim
stanowig zmiane $wiadczenia robdt budowlanych przez Wykonawce, nie wymagaja
sporzadzenia aneksu do Umowy.

§5
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy istotnych do wykonania prac projektowych objetych
Umowa informacji, materiatéw, danych wyjsciowych i dokumentéw oraz
dostarczenie dodatkowych danych, ktérych potrzeba wytoni sie w trakcie
projektowania lub tez podanie swoich rozstrzygnie¢;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
Umowy;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie iwsposéb zgodny
z wymaganiami okreslonymi w Umowie i SWZ, przy czym Wykonawca zapewni
opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami stosownych
przepisOw i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewnienie, aby dokumentacja projektowa spelniata wymogi zawarte
w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plano-
wanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

przekazanie dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢; dokumentacja zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepis6w, wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacy sie na
komplet przedmiotu Umowy;

dotaczenie do wykonanej dokumentacji o§wiadczenia Wykonawcy oraz wszystkich
projektantéw odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji, o kompletnosci prac;

zapewnienie, aby w rozwigzaniach projektowych byly zastosowane wyroby
budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 Prawa budowlanego - oraz
odpowiadajace wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych;

udzielanie Zamawiajacemu wyjasnienn dotyczacych dokumentacji projektowe;j
i zawartych w niej rozwigzan projektowych oraz dotyczgcych wykonawstwa;

realizacja polecen Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego;

przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich majagtkowych do dokumen-
tacji projektowej, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych bez dodatkowego wynagrodzenia, przy czym
osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaja wtasnoscig projektantow —
autorow; w ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajgcy bedzie mogt bez
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz
bez Zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych korzysta¢ z opracowan
projektowych we wlasnym zakresie, a takze w szczegdlnosci przekazac je innym
podmiotom w catosci lub w dowolnie wyodrebnionej czesci, co dotyczy takze ich
kopii.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu (dokumentacji

projektowej) nastepuje na ponizej wymienionych polach eksploatacji niezbednych

do realizacji i eksploatowania przedmiotu Umowy:

a) uzytkowanie utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja
zadan Zamawiajacego;

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczeg6lnosci na
nosnikach  video, taSmie $wiattoczutej, = magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typow no$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c¢) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym
technika magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczula i cyfrows,
technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw
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dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa, wprowadzanie utworéw do pamieci
komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

d) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

e) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

f) nadawanie za posrednictwem satelity,

g) reemisja,

h) wymiana no$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzanie zmian, skrotéw,

1) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak
i lektora,

m) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

9) zapewnienie pelnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta, o ktérym mowa
w § 10 ust. Umowy, na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz przybycia na budowe -
bez dodatkowego wynagrodzenia;

10) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych lub
wykonania robét;

11) biezace uzgadnianie rozwigzan projektowych i uzyskiwanie akceptacji
Zamawiajgcego;

12) przestrzeganie praw wtasnosci intelektualnej;

13) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatbw wlasnych, nowych
i nieuzywanych; materiaty powinny odpowiada¢é wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy - z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom
okreslonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom SWZ, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz projektu, co do jakosci;
na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacja
aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnos$ci z Polska Norma;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane Umowag,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego; wszystkie
materiaty z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego, przy czym ocena
przydatno$ci tych materiatéw do ponownego wykorzystania zostanie dokonana
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji robét budowlanych, a Wykonawca
przetransportuje je oraz ztozy w magazynie depozytowym Zamawiajacego.
Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

b) informowanie, w formie pisemnej, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
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poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia
robdt, a nastepnie do przywrdécenia rob6t do stanu poprzedniego na wiasny
koszt;

c¢) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonanie robét
podstawowych;

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

e) prowadzenie wszystkich rodzajow robdét przez osoby uprawnione zgodnie
z wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa;

f) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami
BHP oraz P/POZ,;

g) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

h) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

i) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadza-
nych zgodnie z postanowieniami Umowy, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych;

j) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

k) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych przedmiot Umowy;

1) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

m)dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w sposdéb zgodny z zasadami
sztuki budowlanej;

n) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego;

0) prawidlowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

p) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa;

q) po zakonczeniu i przekazaniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego;

r) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowiacych przedmiot Umowy
dokumentacji zgodnie z wta§ciwymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

s) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

t) ponoszenie kosztow energii i wody i innych mediéw potrzebnych do wykonania
przedmiotu Umowy;

u) wykonanie i ustawienie na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora
i Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

v) przedtozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego skiad
osobowy pracownikéw wykonujacych czynno$ci polegajace na faktycznym
wykonywaniu robot budowlano - montazowych, o ile nie s3 (beda)
wykonywane prze dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
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gospodarczej wraz z okreSleniem funkcji; schemat musi by¢ dostarczony
Zamawiajagcemu najpézniej w dniu przekazania terenu budowy
i aktualizowany na biezaco, tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana
personelu realizujacego przedmiot umowy; Zamawiajagcy wymaga, by
czynnosci te byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce
lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace;

w) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkaéd,
ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia rob6t do przekazania
przedmiotu Umowy Zamawiajace mu, w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami
losowymi:

a) od ryzyk budowlano-montazowych,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej,

na sume nie mniejszg niz catkowita warto$¢ przedmiotu Umowy okreslona
w § 6 ust. 1 Umowy.

x) Wykonawca zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie polis, o ktérych
mowa w ppkt w) najpdZniej w dniu podpisania Umowy; w przypadku nie
dopelnienia przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy a poniesione koszty ubezpieczenia
zostang potracone z nalezno$ci Wykonawcy.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegolnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom
wynikajgcych z Umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci
w tym wierzytelnoSci przyszlej (w szczegodlno$ci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie mogt potracic dowolng swoja wierzytelno$¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy wierzytelno$ci (Wykonawcy lub Podwykonawcy) wymagalng przed
wymagalnos$cig lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelno$ci z wierzytelno$cig
przelang. Zamawiajgcy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnos$¢ przystugujgcg mu wobec
zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca umies$ci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie ryczattowo

w kwocie zl (stownie ztotych: /100) powiekszonej
o obowigzujacy podatek od towardow i ustug VAT t;. zt (stownie
ztotych: /100), co stanowi tgcznie kwote brutto zt
(stownie ztotych: /100),
w tym:

a) projekt w kwocie brutto zt (stownie ztotych:

/100);
b) roboty budowlane w kwocie brutto zl (stownie zlotych:
/100).

Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacje zadania w catosci.
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10.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio
pokrywa Zamawiajgcy: nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ ptatnosci
z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajagcych stawke podatku
od towardéw i ustug. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§7
WarunKi ptatnosci

Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbywaé sie bedzie
fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie ptatnosci do wysokosci posiadanych $rodkéow
finansowych w danym roku budzetowym. O takim ograniczeniu Zamawiajacy
niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonang dokumentacje projektowa
stanowi¢ bedzie potwierdzenie terminu jej wykonania, podpisane przez
przedstawicieli Stron Umowy, tj. Inspektora Nadzoru i Projektanta. Podstawe do
dokonania ptatnosci z faktury cze$ciowej za wykonang dokumentacje projektows,
stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron umowy protokdt zdawczo -
odbiorczy. Brak podpisanego protokotu zdawczo - odbiorczego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, nie powoduje powstania opo6Znienia ptatnosci po stronie
Zamawiajacego, a termin zaptaty biegnie od dnia podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego.

Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, zakoniczone kolejne etapy
robdt, stanowi¢ bedzie potwierdzenie terminu wykonania elementéw obiektu
stanowiacych przedmiot Umowy, podpisane przez przedstawicieli Stron Umowy,
tj. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Podstawe do dokonania ptatnosci
z faktury czesciowej stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron umowy
protokot odbioru czesciowego. Brak podpisanego protokotu z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, nie powoduje powstania opo6Znienia ptatnosci po stronie
Zamawiajacego, a termin zaptaty biegnie od dnia podpisania protokotu.

Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture konicowa
wystawiong na podstawie potwierdzenia terminu wykonania catos$ci przedmiotu
Umowy, podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy, tj. Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy. Podstawe do dokonania ptatnosci z faktury koncowej stanowié
bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron umowy protokét odbioru koficowego.
Brak podpisanego protokotu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie
powoduje powstania op6znienia ptatnosci po stronie Zamawiajgcego, a termin zaptaty
biegnie od dnia podpisania protokotu.

Ustala sie nastepujace terminy ptatnosci faktur:

1) faktury cze$ciowe w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia,

2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.
Kazdorazowo do faktur Wykonawca dotgczy wszystkie niezbedne dokumenty
stanowigce podstawe ich wystawienia, o ktérych mowa w ust. 3,41 5.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo, o ktéorych mowa
w ust. 3,4 i 5, zostang zwrocone Wykonawcy. Okresy ptatnosci rozpoczynajg swoj bieg
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Zaptata nalezno$ci z faktur nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone
w fakturze.

Ustala sie, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jest
dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu os$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcédw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce
o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem
zamieszczonym SWZ, badz tez o$wiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcéw
i odpowiednio dalszych Podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktorym mowa w ust. 11 z kompletem
dokumentéw, a takze niewywiazanie sie przez Wykonawce z natoZonych obowigzkéow
okreslonych w Umowie, o ktérych mowa w § 2 ust. 15-17, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje
powstania op6znienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin
na zaptate biegnie od dnia otrzymania os$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia
z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

Wykonawca do kazdej faktury zatagczy wykaz oséb, o ktéorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 14
ppkt v) wraz z o§wiadczeniem, Ze przez okres wykonywania czynnosci, o ktérych mo-
wa w § 5 ust. 2 pkt 14 ppkt v), kazda z tych oséb byta zatrudniona na podstawie umo-
wy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawierac
dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa ust. 13, stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania
opOznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptate
biegnie od dnia otrzymania oSwiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z wykazem byt
jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.

§8
Odbiory przedmiotu Umowy

0dbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonywany wedlug nastepujacych
zasad:

1) Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w ilosci egzemplarzy oraz
formach okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym dla zadania:
~Zaprojektowanie i remont dachu w budynku gérnym Oddziatu
Odwykowego Catlodobowego przy ul. Wloctawskiej 233 w Toruniu”,

2) Wykonaweca opatrzy dokumentacje projektowa, stanowiacg przedmiot Umowy,
w pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z Umowg, obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze jest kompletna; wykaz
opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig
integralng cze$¢ przekazywanej dokumentacji;

3) miejscem przekazania dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego;

4) Zamawiajacy - po przejeciu dokumentacji projektowej - przystapi do czynnos$ci
odbioru przekazanej dokumentacji, ktéry zakonczy w terminie do 7 dni
roboczych albo podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego, albo zwrotem
dokumentacji, z podaniem w pi$mie przyczyn odmowy odbioru; przy przejeciu
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac
sprawdzenia jej jakosci;
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5)

6)

7)

8)

dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowe;j
bedzie protokét zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawce
i podpisany przez Strony Umowy;

w protokole zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej Strony Umowy
zawrg ocene spelnienia oczekiwan Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
Umowy; o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej w kazdym czasie
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia;

nie usuniecie wskazanych przez Zamawiajacego wad w dokumentacji
w uzgodnionym przez Strony terminie, skutkowaé¢ bedzie nie odebraniem
w formie protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji i wstrzymaniem
platnosci faktury czesciowej za wykonang dokumentacje, o ktérej mowa
w § 7 ust. 3 Umowy. Okres ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania
dokumentacji bez wad, co wymaga potwierdzenia podpisanego przez Inspektora
Nadzoru i Projektanta wymienionych odpowiednio w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1
Umowy.

jezeli Zamawiajacy nie odbierze (w formie protokotu zdawczo-odbiorczego)
przekazanej dokumentacji w ciggu 7 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy
o przyczynach niedokonficzenia odbioru - Wykonawca moze stwierdzi¢
w jednostronnie sporzadzonym protokole wykonanie dokumentacji. W takim
przypadku date uptywu terminu 7 dni roboczych od dnia przekazania
dokumentacji, Strony Umowy traktowa¢ bedg jako date wykonania i odbioru
dokumentacji projektowej, a ptatnos$¢ faktury cze$ciowej za wykonang dokumen-
tacje, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 Umowy, moze by¢ zrealizowana.

2. 0dbior robét bedzie dokonywany wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robét:

a) odbiory czeSciowe;

b) odbiory robét zanikajgcych;

c) odbiér koncowy.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez

Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca

winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa, w formie

pisemne;j.

Wykonawca bedzie informowat, w formie pisemnej, nie mniej niz jeden dzien

przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany

jest odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na

wlasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czeSciowego

w formie pisemnej; potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie

przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty zgloszenia oznaczac bedzie

osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér czeSciowy przedmiotu

Umowy w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do od-

bioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru

cze$ciowego - 7 dni.

Strony postanawiajg, Ze z czynno$ci odbioru czeSciowego bedzie spisany

protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez

terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy

odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za wykonane, zakoniczone
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kolejne etapy robot, skutkuje uznaniem, ze ptatnos¢ faktury czesciowej, o ktorej
mowa § 7 ust. 4 Umowy, moze by¢ zrealizowana.

8) W przypadku nie dokonania odbioru czeSciowego przez Zamawiajacego
w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje
i dokona odbioru jednostronnego, a ptatnos$¢ faktury czesciowej, o ktérej mowa
w § 7 ust. 4 Umowy, moze by¢ zrealizowana.

9) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie
pisemnej; potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty zgloszenia oznaczaé¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

10) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koncowego -14 dni.

12) Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koficowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego, skutkuje uznaniem, Ze ptatnos¢
faktury koncowej, o ktérej mowa § 7 ust. 5 Umowy, moze by¢ zrealizowana.

13) W przypadku nie dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje
i dokona odbioru jednostronnego, a ptatnos¢ faktury konicowej, o ktérej mowa
w § 7 ust. 5 Umowy, moze by¢ zrealizowana.

14) Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi
dokumentami.

15) Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub
usterek, ktory bedzie mozliwy technicznie do zachowania. W takich
przypadkach, okres ptatnosci faktury koncowej, o ktérej mowa w § 7
ust. 5 Umowy, rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu konicowego
bezwarunkowego lub sporzadzonego po usunieciu wad lub usterek.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy
uznaje sie date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego.

§9
Przedstawiciele Zamawiajacego

Do sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego oraz wykonaniem
robét, Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie ktory
jest upowazniony w imieniu Zamawiajgcego do nadzorowania i zarzadzania realizacja
przedmiotu Umowy oraz do bezposrednich kontaktow z Wykonawca.

Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zZmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
Umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy
oraz wszelka dokumentacje przedmiotu Umowy.

§10
Przedstawiciele Wykonawcy

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie oraz

Projektanta w osobie

Osoby wymienione w ust. 1posiadaja uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art.12 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej takie, jak wymagane
w SWZ (jezeli dotyczy).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pdéZniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do Umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z Umowa

Zamawiajacy ustanawia  zabezpieczenie nalezytego  wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 6 ust. 1 zostalo wniesione w formie

tj. zl (stownie ztotych: /100). W trakcie realizacji

Umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy oraz rekojmi za wady na jedng lub kilka form przewidzianych

w SWZ z zachowaniem ciggtoS$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny, Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

o okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 5, tak ze okres rekojmi jest rowny okresowi

gwarancji.

Strony ustalajg, Ze:

= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umowa
wykonania robdét,

» 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, tj. kwota w wysokosci zt  (stownie zlotych:

/100).
Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie rob6t zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
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10.

11.

12.

Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 4 lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu odbioru
koncowego, jako zataczniki do protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 2 pkt 12 Umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
usterek lub wad w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce. W ciggu 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokot
ustalajgcy okolicznosci powstania usterek lub wad. O terminie podpisania protokotu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Nie stawienie sie Wykonawcy zawiadomionego zgodnie z ust. 7, do czynnoSci
spisania protokotu oznacza uznanie wykonania prac w ramach ust. 6.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji rowniez po terminie
okreslonym w ust. 5, jezeli zgtosit wade Wykonawcy przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 6, to Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji,
a stwierdzone wdwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie
w ramach gwarancji.

W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic
zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§12
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien Umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3) naliczane w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust.1
Umowy powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okre$§lonego w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg - za kazdy dzien zwtoki,
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2.

b) nieprzediozenia, w terminie wynikajagcym Umowy, do zaakceptowania projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w tej Umowie lub jej zmianie - za kazdy nieprzedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

c) nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgod-

nos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokoSci 1% wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w tej
umowie - za kazda nieprzedtozona kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiane,

d) braku dokonania we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego

zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 14 Umowy,
w zakresie terminu zaptaty, wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazda umowe o podwykonawstwo lub jej
zmiane, ktérej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy.

Wierzytelno$ci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczego6lnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdélnych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 20% wysokosSci wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

§13

Zmiany Umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skroécenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiana taka
wymaga aneksu do Umowy ( z zastrzeZeniem § 4 ust. 6 Umowy);

2) wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktdrych mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy ( z zastrzezeniem § 4 ust. 6 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia robdét budowlanych objetych Umowa, o ktoérej

mowa w § 4 ust. 3 pkt 4)-6) i ust. 4 Umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

4) w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje

zamoOwienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji
0sdb, ktore spetnig wymagania okre$lone w SWZ przez Zamawiajacego ( jezeli
dotyczy). Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy

5) w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamdéwienia wskazanego

w Umowie po stronie Zamawiajagcego w przypadku absencji spowodowanej
chorobg lub tez zmiang zakresu obowigzkéw wzglednie rozwigzaniem Umowy,
itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

6) w sktadzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcéw w przypadku

zaistnienia  uzasadnionej konieczno$ci  wynikajgcej z  uwarunkowan
organizacyjnych, jak réwniez z prawidtowg realizacja przedmiotu zamoéwienia,
itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
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7) czeSci zamoéwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania
Podwykonawcy w zwiazku z prawidtowa realizacja przedmiotu zamoéwienia, itp.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

8) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
rekojmi za wady ( w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy.

§14

1. Wszelkie o§wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, Zgdania Stron beda sporzadzane
w jezyku polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na
adresy podane ponizej:

e dla Wykonawcy:
do rak:

adres:

e dla Zamawiajacego:
do rak:
adres:

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorecza¢ os$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zagdania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego:
i adres e-mail Wykonawcy: lub fax. Zamawiajacego:
( i faks: Wykonawcy: , ze skutkiem na dzien
wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona
wystana do godziny czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem
poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostala ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi 111 Kodeksu Cywilnego
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat
rzeczywistej realizacji przedmiotu Umowy w terminie 45 dni od dnia jej
Zawarcia,

b) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat robot
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie wzajemnie uzgodnionym,

c) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

d) zajdzie Kkonieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub Podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiaja-
cemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

20



g)
h)

j)
k)

lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5% wartos$ci przedmiotu Umowy,

Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie dokumentdéw,
o ktérych mowa w § 7 ust. 11 Umowy,

czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub
osoba inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

wystgpienia przestanek okre$lonych w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy ( jezeli dotyczy),

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowsg,
zostanie ogtoszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalno$ci Wykonawcy

nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub
egzekucyjnym w administracji -chociazby w czesci.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a)
b)

c)

Zamawiajacy zalega z platno$cig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,
Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreSlonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

Odstgpienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni liczac od dnia wystapienia
ktérejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz musi zosta¢ poprzedzone
pisemnym wezwaniem Strony do spetnienia $wiadczenia wyznaczajacym termin nie
krétszy niz 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

3.

iy

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi zestawienie wykonanych opracowan projektowych
lub szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okres$lony zostanie takze stan terenu
budowy;

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito
odstapienie od Umowy;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nie objetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

w terminie 7 dni od sporzadzenia zestawienia wykonanych opracowan
projektowych wskazanych w pkt 1, Strony ustalg w oparciu o te zestawienie,
wynagrodzenie za wykonane opracowania projektowe,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych
opracowan projektowych lub robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od Umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
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dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku,

dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego

tytutu koszty zostang potrgcone z nalezno$ci Wykonawcy.
5. W razie odstapienia od Umowy:

1) przez ktorakolwiek ze Stron, Zamawiajacy obowiagzany jest do dokonania
odbioru wykonanych opracowan projektowych ujetych w zestawieniu
wskazanych w ust. 4 pkt 1 lub robét przerwanych oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za opracowania projektowe ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 4 lub
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru opracowan projektowych lub robét przerwanych oraz do
zaplaty wynagrodzenia za opracowania projektowe ujete w zestawieniu
wskazanych w ust. 4 pkt 1 lub robét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za opracowania projektowe ustalonego zgodnie z ust. 4 pkt 4
lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

b) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem Umowy, w szczego6lnosci odkupienia materiatdw,
konstrukcji lub urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy
okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg obu Stron,
wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewazno$ci, chyba ze Umowa
stanowi inacze;j.

2. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy
wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia, jednakze
dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postepowania
o udzielenie zamo6wienia w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§17

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji Umowy Strony
rozstrzygac beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

W sprawach nie uregulowanych Umow3a maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamdwien
publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu Umowy
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne
obowigzujace przepisy prawa.
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§19

Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny,
niewazny, bez wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy lub
pozostatych jej zapisow. W miejsce zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
sprzeczny z prawem, Strony wspdlnie ustalg nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi
zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny z prawem
(klauzula salwatoryjna).

§20

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zamawiajacy:
Wojewddzki Osrodek Terapii Uzaleznien
i Wspotuzaleznienia w Toruniu

DZIiat@jgC W IMUENIU ..ottt et et e s e e e ar e e b e e s abeeaseeeaaeessbeesanesnreeenreeans
(petna nazwa POAWYKONAWCY), Ul. ...cc.ooiiuiiiii ettt et e e e ebe e e beesane e ereean
TPttt ettt ettt ettt e b et eaeete et e eaeere b e eaeeae et e eaeeae et eaeeheebeeaeeaeebeereebeebeeresheereareeres o$wiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyCZacego .........ccccceeevueeieeeiieecie e jestem wykonawca
robot budowlanych w szczegdlInosSci FODOL ..........ccvevevveiieeieececeee e i tagczy mnie
Zeeeeee s (Wykonawca) jedynie umowa z dnia ........ccccceceeneee [ S 0| S

Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy WYNOSi 1gCznie..........cocvreiiiiiiiieienieieeie e zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ........ccoeeeerviininieennnnnns kwote.....ccoeees Zwdniu...oooiiieenn,
- na podstawie faktury ........ccoeeeviviininieennnnns kwote.....ccoeees Zwdniu...oooiiieenn,
- na podstawie faktury ..........cccceeennnee kwote ............. ZAwdniu .ccooeriiniieeeee,

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcg kwota.............cccoveevenennen. zt, z tego kwota

...................................... zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat........................) natomiast

KWOLA ..o, jest niewymagalna (termin ptatnoSci to .......ccovevvveivericceeeseceie, )
Cc. (ewentualnie) kwota ......cccccevinnenne zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie i przystuguje z tytutu
3) odnosnie faktdw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w
szczegdlnosci:

a. Faktury nr.....cooieienn, e,

b. Protokoty odbioru z dnia..........ceeeiiiiiiiiiiiiinieees izdnia.....ccoeeeennnn. Fevernereeennns

c. Oswiadczenia Wykonawcy z dnid........eeeeveeeriicievnneennnnnn, ([

d. Oswiadczenia Podwykonawcy z dnia .......ceeeeceveeeeenennnnnnnns [

e. oSwiadczenia dalszego Podwykonawcy z dnia .....ccccceeeviiiiivieenieneniiicinnnen, i
.................. potwierdzajace otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej na-
leznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych  naleznosci dla  Podwykonawcow/
dalszych POAWYKONAWEOW) ...vvviiiuriiiiiiiiieeesiieesssisee e e ssee e s ssnee e ssneee s

Podwykonawca:

(podpis i pieczec¢ osoby/osdb upowaznionych
reprezentowania Podwykonawcy)

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny:

(podpis i piecze¢ osoby/osob upowaznionych
reprezentowania Podwykonawcy)
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