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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Zaprojektowanie i remont dachu w 

budynku górnym Oddziału Odwykowego 

Całodobowego  

przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu 
 

 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: 

ODDZIAŁ ODWYKOWY CAŁODOBOWY 
ul. Włocławska 233-235, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie 

BUDYNEK GÓRNY 
– zlokalizowany na terenie działki geodezyjnej o numerze  ewidencyjnym 152,  

obręb ewidencyjny 76, jednostka ewidencyjna Toruń, 
ul. Spacerowa 32, 34 w Toruniu 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): grup robót, klas robót, kategorii 
robót: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego; 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
45000000-7  Roboty budowlane; 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe; 
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45321000-3  Izolacja cieplna; 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych; 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

 

Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie 

tel. sekretariat Dyrektora (+48 56) 622-89-08 
e-mail: wotuiw@wotuiw.torun.pl 

 
Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy: 

 

mgr inż. Tomasz Smolarek 
Toruń, dnia 17.06.2021 r. 
 

 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 
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I.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

II.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH PRZEPISÓW 
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II.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSYPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

II.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZAWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

II.4. POZOSTAŁE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

I.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN 

I.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót  
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

W dniach 23.10.2019 r. i 20.11.2020 r. Budynek górny Oddziału Odwykowego 
Całodobowego, zlokalizowany przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu, został poddany 
kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ww. ustawy. W protokole  
z kontroli zawarto następujące zalecenia: 

1) Obiekt można bezpiecznie eksploatować zgodnie z decyzją pozwolenia 
na użytkowanie – za wyjątkiem Sali terapeutycznej; 

2) Ugięcie drewnianego dachu nad salą terapeutyczną nad I p. Zaleca się 
wykonanie w trybie pilnym ekspertyzy dachu w celu podjęcia kroków  
zabezpieczających przed okresem opadów śniegu /obciążenia dachu 
śniegiem/. Konieczne tymczasowe zabezpieczenie, a docelowo wymiana 
więźby lub remont; 

3) Elementy mocowane do ścian i dachu bez uwag; 
4) Uzupełnić tynk na daszku nad wejściem na I p. – wejście nad wejściem 

oraz na ścianie przy drzwiach w strefie cokołowej.   
W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o realizacji zadania  

inwestycyjnego, którego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego  
użytkowania obiektu budowlanego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie 
remontu dachu nad Salą konferencyjno-terapeutyczną, zlokalizowaną na  
pierwszym piętrze, w części wschodniej Budynku górnego. 
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Rys. nr 1. Mapa ewidencyjna – Lokalizacja Budynku Górnegoi dachu nad Salą konferencyjno-

terapeutyczną. 

 
Przedmiotowe zamówienie obejmuje: 
1) Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej– część Budynku 

górnego - w obrysie Sali terapeutycznej; 

2) Opracowanie ekspertyzy technicznej dla – część Budynku górnego -  

w obrysie Sali terapeutycznej; 

3) Opracowanie koncepcji wykonania remontu wraz z uzasadnieniem funk-

cjonalnym i ekonomicznym dla proponowanych rozwiązań projektowo-

materiałowych. 

4) Sporządzenie projektu budowlanego lub rysunków i opisów służących reali-

zacji robót remontowych, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej 

decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia; 

5) Uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 

przedmiotu zamówienia (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), o ile będzie 

wymagane. 

6) Przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentacją  

projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami  

z właściwymi instytucjami i zaleceniami Zamawiającego, tj.: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
a) demontaż opraw oświetleniowych – 12 szt.; 
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b) demontaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z 

profili metalowych ~ 140 m2, 

c) demontaż foli paroizolacyjnej ~ 140 m2, 

d) demontaż izolacji termicznej – wełna mineralna gr. 20 cm ~ 145 m2, 

e) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej ułożonej w rurach PCV, 

f) demontaż elementów instalacji odgromowej, 

g) rozbiórka pokrycia papowego o powierzchni ~ 196 m2, 

h) demontaż obróbek blacharskich, 

i) demontaż elementów odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe), 

j) rozbiórka deskowania połaci dachowej ~ 196 m2, 

k) demontaż deski czołowej i desek wiatrowych, 

l) demontaż drewnianych dźwigarów kratowych o rozpiętości ~9,5 m  – 17 szt, 

m) demontaż murłat ~ 16 m x 2, 

n) utylizacja odpadów budowlanych. 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE 
Wbudowanie nowych elementów i materiałów budowlanych  

w zakresie wyżej opisanym. 
7) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń administracyjny na  

użytkowanie przedmiotu zamówienia, o ile będą takie wymagane. 

 
 
 

I.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Dla potrzeb przeprowadzenia administracyjnych procedur uzgodnieniowych 
oraz uzyskania właściwych zatwierdzeń i zezwoleń prawnych na realizację  
przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo osobom 
wskazanym przez Wykonawcę. Osoby te w zakresie udzielonych pełnomocnictw,  
w ramach zamówienia, będą działać na rzecz i w interesie Zamawiającego. 

Termin wykonania remontu podyktowany jest koniecznością wykonania  
nowej konstrukcji i pokrycia dachu przed kolejnym sezonem zimowym, tj. do końca 
grudnia 2021 roku. 

Analizując termin realizacji inwestycji Zamawiający bierze pod uwagę treść 
art. 29 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego: 
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
2) remoncie: 
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – 
w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych. 
 
TERMINY REALICACJI 
ETAP I–2 tygodnie 
1) Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej; 
2) Opracowanie ekspertyzy technicznej; 
3) Opracowanie koncepcji wykonania remontu, wraz z uzasadnieniem  
funkcjonalnym i ekonomicznym dla proponowanych rozwiązań projektowo-
materiałowych. 
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ETAP II–6 tygodni  
4) Sporządzenie projektu budowlanego lub rysunków i opisów służących realizacji 
robót remontowych, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 
administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia; 
5) Uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
przedmiotu zamówienia (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), o ile będzie  
wymagane. 
ETAP III – 6 tygodni  
6) Przeprowadzenie robót budowlanych 
7) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń administracyjny na użytkowanie 
przedmiotu zamówienia 
 

I.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Budynek górny został wybudowany w pierwszej połowie XX wieku, jako  
sanatorium zdrojowe. W 1990 r. ulokowano w nim Oddział Odwykowy Całodobowy, 
funkcjonujący w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego. Od 
roku 2001 oddział ten znajduje się w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Niniejszy budynek, 
wraz z pozostałymi obiektami budowlanymi, tworzy kompleks terapeutyczny, który 
jest umiejscowiony w otoczeniu parku zdrojowego. Wypis z kartoteki budynków, 
wydany 31.05.2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, pod numerem ewidencyj-
nym 17, określa główną funkcję Budynku górnego następująco: inny budynek opieki 
medycznej. Obecnie w Budynku górnym do dyspozycji pacjentów znajdują się: pokoje 
dwuosobowe, ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gabinet lekar-
ski i pielęgniarski oraz różne sale terapeutyczne, w tym największa Sala konferen-
cyjno-terapeutyczna o powierzchni użytkowej ~ 140m2. Sala ta powstała w 2004 r.  
w wyniku nadbudowy tarasu, będącego przybudówką budynku. Zakres i formę ww. 
nadbudowy przedstawia Projekt budowlany zabudowy tarasu, załączony do  
niniejszego opracowania.  

W ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zrealizowany remont dachu 
nad Salą konferencyjno-terapeutyczną, co pozostanie bez wpływu na dotychczasowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe ww. pomieszczenia. Będzie to jednak miejsce 
prowadzenia konferencji oraz terapii grupowych i pod tym względem Sala konferen-
cyjno-terapeutyczna musi spełniać aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, wymagań higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 

I.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu  

budowlanego, w szczególności: 

Projekt budowlany zabudowy tarasu, dla Sali konferencyjno-terapeutycznej, 
definiuje charakterystyczne parametry następująco: 
− powierzchnia zabudowy:   148,20 m2; 

− powierzchnia użytkowa:   139,10 m2; 

− kubatura:      417,30 m3. 

W ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zrealizowany remont dachu 
nad Salą konferencyjno-terapeutyczną, co pozostanie bez wpływu naww. parametry. 
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I.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Termin remont, zastosowany w niniejszym dokumencie, jest tożsamy z defi-
nicją  zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pier-
wotnego,  
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający określa wymagania w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, opisując cechy obiektu w zakresie rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych oraz wskaźników ekonomicznych, następująco: 

I.2.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 

W pkt. II.3 niniejszego opracowania wskazano przepisy prawne i normy 
związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, które  
w sposób wyczerpujący określają zakres i formę dokumentacji projektowej i  
kosztorysowej. Dokumentacja projektowa (inwentaryzacji architektoniczno-
budowlana, ekspertyza techniczna, koncepcja wykonania remontu, projekt budowlany 
lub rysunki i opisy)  musi być sporządzona przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie. Osoba taka, z racji wykonywania ww. funkcji zna i stosuje wspomniane 
przepisy i normy, dlatego Zamawiający oczekuje, że dokumentacja projektowo-
kosztorysowa zostanie sporządzonazgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy 
technicznej i będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

I.2.2. Przygotowania terenu budowy: 

1) Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  

niezbędnymi informacjami celem prawidłowego wykonania robót. 

2) Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej na cele robót  

budowlanych, a wykonawca zamontuje właściwe podliczniki, na podstawie  

których za zużycie tych mediów będzie rozliczny. 

3) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektem, instalacjami  

i urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których  

uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich 

lub Zamawiającego. 

4) Wymaga się, by organizacja robót zapewniała bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie 

obiektu. 

5) Wykonawca na terenie budowy jest zobowiązany zainstalować niezbędne  

urządzenia, do uporządkowanego przechowywania odpadów budowlanych,  

materiałów budowlanych i sprzętu, w sposób nie powodujący trudności  

komunikacyjnych dla użytkowników obiektu oraz nie powodujący szkód  

w środowisku naturalnym. 

6) Prace przygotowawcze, na czas wykonywania robót budowlanych, obejmują 

również zabezpieczenie elementów wykończeniowych (nie objętych remontem) 

przed zniszczeniem i niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych  
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(zewnętrzne i wewnętrzne tynki ścian, okładziny posadzek - płytki ceramiczne, 

grzejniki itp.). 

7) Wykonawca zabezpieczy teren prac w porozumieniu i przy współpracy 

z Zamawiającym.  

8) Na terenie Zamawiającego dostępne będzie zaplecze socjalne dla pracowników 

Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących reżimu  

sanitarnego i epidemiologicznego. 

I.2.3. Architektura: 

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe, pozostające bez wpływu na formę  
architektoniczną obiektu budowlanego. 

I.2.4. Konstrukcja: 

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe, rozumiane zgodnie z przytoczoną 
wyżej definicją. Zamawiający dopuszcza zatem stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zaproponowane przez wykonawcę  
rozwiązania projektowo-materiałowe, uzyskają akceptację Zamawiającego na etapie 
zatwierdzania Koncepcji wykonania remontu (zawierającej uzasadnienie  
funkcjonalne i ekonomiczne dla sugerowanych rozwiązań).Decyzja Zamawiającego 
będzie pozytywna, o ile przedmiotowe rozwiązania będą najkorzystniejsze pod 
względem funkcjonalnym, ekonomicznym i trwałym (okres użytkowania). 

I.2.5. Instalacje: 

W ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą prace w branży elektrycznej, 
które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi  
przepisami i sztuka budowlaną. Oprawy oświetleniowe podlegają wyżej opisanej 
procedurze akceptacji. 

I.2.6. Wykończenie: 

Rozwiązania projektowo-materiałowe w zakresie prac wykończeniowych podlegają 
wyżej opisanej procedurze akceptacji. W odniesieniu do wykończenia sufitu Sali 
konferencyjno-terapeutycznej, Zamawiający będzie oczekiwał poprawnych  
rozwiązań biorąc pod uwagę w szczególności przepisy przeciwpożarowe  
i użytkowanie obiektu, tj. między innymi: utrzymanie estetyki w okresie  
użytkowania obiektu (brak zarysowań na powierzchni sufitu i na styku sufitu ze 
ścianami), właściwe zabezpieczenie p.poż. konstrukcji dachu. 

I.2.7. Zagospodarowanie terenu: 

W ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zrealizowany remont dachu nad 
Salą konferencyjno-terapeutyczną. Roboty budowlane oraz sposób ich realizacji nie 
mogą spowodować zmiany zagospodarowanie terenu. 

 
 
 
 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWEGO 

II.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH PRZEPISÓW 
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III. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/848/21 z dnia  

2 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu  

rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzki 

Ośrodek terapii Uzależnień i Współuzależnienia, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 

uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 

grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm) oraz § 6 

uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych 

i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne, 

zatwierdził harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2021 zadania pod nazwą 

„WOTUiW w Toruniu -Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego  

Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu.” realizowanego przez  

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.  

Wykonanie uchwały powierzone zostało Dyrektorowi WOTUiW. 

 
 
2. Finansowanie inwestycji: 
 
Wykonanie inwestycji zostanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na podstawie umowy nr UM_DZ.3041.1.160.2021 na dofinansowanie 
zadania „WOTUiW w Toruniu – Remont dachu w budynku górnym Oddziału  
Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233”. 
 

III.1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSYPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane: działka geodezyjna o numerze  ewidencyjnym 152, obręb ewi-
dencyjny 76, jednostka ewidencyjna Toruń. Przedmiotowe prawo wynika z Umowy 
Nr MW.2012-PNU-/3/03zawartej 28.08.2003 r. pomiędzy Województwem Kujaw-
sko-Pomorskim a WOTUiW w Toruniu, która stanowi o przekazaniu Zamawiającemu 
ww. nieruchomości w bezpłatne użytkowanie. 

 
III.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZAWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawnymi i normami, mającymi zastosowanie do przed-
miotu zamówienia, którymi są w szczególności: 
1) Ustawa z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

 2019, ze zm.); 

2) RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia2września2004 r.w sprawie 

szczegółowegozakresuiformydokumentacjiprojektowej,specyfikacjitechnicznych 

wykonaniaiodbiorurobótbudowlanychorazprogramufunkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r., poz.1129, ze zm.). 
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3) RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia18 maja 2004 r. w sprawie  

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. Nr 130poz. 1389, ze zm.) 

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze 

zm.); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierp-

nia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków  

mieszkalnych (Dz. U. poz. 836, z późn. zm.); 

7) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. poz. 231); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126); 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609); 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2018 r. poz. 963); 

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215, z późn. zm.); 

13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do  

obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. 

Urz. UE. L 88 z 04.04.2011 r., s. 5 z późn. zm.) 

14) PN-EN-1990 – Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji; 

15) PN-EN-1991 – Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje; 

16) PN-EN-1992 – Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu; 

17) PN-EN-1993 – Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych; 

18) PN-EN-1994 – Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych konstrukcji  

stalowo-betonowych; 
19) PN-EN-1995 – Eurokod5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych; 

20) PN-EN-1996 – Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych; 

21) PN-EN-1997 – Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne; 

22) PN-EN-1999 – Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych; 



10 

III.3. POZOSTAŁE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Kopia mapy zasadniczej: 

Z uwagi na różne techniki sporządzania dokumentacji projektowej (forma  
papierowa lub elektroniczna) i szereg programów komputerowych  
stosowanych do projektowania, Zamawiający odstąpił od pozyskania mapy  
zasadniczej, przenosząc ten obowiązek na wykonawcę, który uzyska ten  
dokument w przydatnej dla niego formie. 

2) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posado-

wienia obiektów: 

Zamawiający nie dysponuje badaniami warunków gruntowo-wodnych dla  
terenu na, którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. Jeżeli badania 
okażą się niezbędne do opracowania ekspertyzy technicznej, bądź dokumentacji  
projektowej, wykonawca zleci badania gruntowo-wodne na własny koszt.  

3) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków: 

NIE DOTYCZY – obiekt objęty przedmiotem zamówienia nie jest wpisanym do 
rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską. 

4) Inwentaryzacja zieleni: 

NIE DOTYCZY – w ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zrealizowany 
remont dachu nad Salą konferencyjno-terapeutyczną, roboty budowlane oraz 
sposób ich przeprowadzenia nie spowodują zmiany zagospodarowanie terenu, 
w tym istniejącej zieleni. 

5) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowi-

ska: 

NIE DOTYCZY – planowane roboty budowlane nie wymagają postępowania 
z zakresu oceny oddziaływania na środowisko. 

6) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

NIE DOTYCZY – planowane roboty budowlane nie wymagają dokonania  
pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości; 

7) Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 

remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące  

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów  

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbió-

rek: 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją budowlaną obiektu, dlatego jej 
opracowanie składa się na przedmiot zamówienia. W zakresie dokumentacji 
budowlanej, Zamawiający dysponuje jedynie Projektem budowlany z 02.2004 r. 
– Zabudowa tarasu w Centrum Leczenia Uzależnień w Czerniewicach. Dokument 
ten stanowi załącznik do niniejszego opracowania.   

8) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i  

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci  

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i  

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 
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NIE DOTYCZY – planowane roboty budowlane nie obejmują realizacji  
przyłączenia obiektu do infrastruktury zewnętrznej; 

9) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem: 

brak 
 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI: 

1) Wypis z kartoteki budynków, wydany 30.05.2021 r. przez Prezydenta Miasta 

Torunia; 

2) Wypis z rejestru gruntów, wydany 30.05.2021 r. przez Prezydenta Miasta  

Torunia; 

3) Wyrys z mapy ewidencyjnej, wydany 30.05.2021 r. przez Prezydenta Miasta  

Torunia; 

4) Projekt budowlany (data opracowania 02.2004 r.)– Zabudowa tarasu w Cen-

trum Leczenia Uzależnień w Czerniewicach; 

5) Protokół z kontroli okresowej budynku dokonanej dnia 12.09.2018 r.  

(pięcioletni - art. 62 ust. 2ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane); 

6) Protokół z kontroli okresowej budynku dokonanej dnia 23.10.2019 r.  

(roczny - art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane); 

7) Protokół z kontroli okresowej budynku dokonanej dnia 20.11.2020 r.  

(roczny - art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


