



Toruń, dnia 29 września 2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ADM.262.2.2022

Kontynuacja budowy budynku opieki zdrowia – Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej

Zamawiający, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) niniejszym udziela wyjaśnień w odniesieniu do poniższych wątpliwości:

„Proszę o udzielenie o doprecyzowanie jaki jest termin zakończenia robót. Czy termin wykonania robót budowlanych jest wyznaczony do 30.11.2023. jak jest zapisane w SWZ ,czy to 31.10.2023 jak jest w umowie?”

Zamawiający wyjaśnia, iż wiążący jest termin określony w SWZ. Zgodnie z treścią przepisu art. 134 ust. 1 pkt 20) ustawy PZP, SWZ zawiera projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ nie stanowi ostatecznej treści umowy.

Informacyjnie Zamawiający wskazuje, że wyjaśnienia zostają udzielone pomimo uchybienia przez Wykonawcę terminu do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ określonego w przepisie art. 135 ust. 2 ustawy PZP. Mając na względzie termin wpływu wniosku i udzielenia wyjaśnień Zamawiający niniejszym przedłuża termin składania ofert do dnia 10 października 2022 r.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie